
 

Buenos Aires, cuatro de mayo de 2006 

 

Visto: el expediente Interno n° 98/2006, y 

 

Considerando: 
 

La Dirección Operativa dentro de los trabajos de pintura 

programados para el corriente año, eleva la necesidad de efectuar 

trabajos de pintura interior en el piso 7°, durante la feria judicial de 

invierno del corriente año. 

 

La Dirección de Obra confeccionó el pliego de especificaciones 

técnicas particulares que obra a fojas 2/19, estimando un presupuesto 

de pesos veintisiete mil ($27.000,00), cuya afectación preventiva obra a 

fojas 23. 

 

El Director de Administración Financiera autorizó el presente 

llamado a licitación pública de acuerdo con la Ley de Contabilidad, 

artículo 55, y el anexo I de la Acordada  n° 5/2001. 

 

Que las condiciones del pliego de cláusulas generales, fueron 

aprobadas oportunamente por la disposición n° 023/2005 (B.O.C.A.B.A. 

n° 2132 del 18 de febrero de 2005). 

 

Que corresponde aprobar las cláusulas particulares, el pliego de 

especificaciones técnicas, y fijar fecha y hora para la apertura de los 

sobres con las ofertas. 

 

Por ello, 

 



 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 

 

1. Aprobar las cláusulas particulares y el pliego de especificaciones 

técnicas que forma parte de la presente Disposicióne como anexo I 

—Cláusulas Particulares— y anexo II —Pliego de Especificaciones 

Técnicas— de la Licitación Pública n° 02/2006, para la contratación 

de los trabajos de pintura interior de la planta piso séptimo, de 

acuerdo a lo establecido por la ley de Contabilidad, artículo 55 y 

anexo I de la Acordada n° 5/2001, con un presupuesto de hasta 

VEINTISIETE MIL PESOS ($ 27.000.-). 

 

2. Fijar la fecha y hora de apertura de sobres para el 29 de mayo de 

2006 a las 14.00 horas. 

 

3. Invitase a por lo menos seis (6) firmas. 

 

4. Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Buenos Aires; en la página de Internet y en la cartelera de la 

Dirección General de Administración; y para su conocimiento y 

demás efectos, pase al Area de Compras y contrataciones. 

 
Firmado: Alberto C. GIMÉNEZ (Director General de Administración). 
 

 

 

 

DISPOSICIÓN N° 162/2006 



 

ANEXO I 
 
 

CLAUSULAS PARTICULARES 
Condiciones del llamado 

 
1. Objeto del Llamado: Trabajos de pintura interior  de la planta piso 
7° del edificio sito en Cerrito 760, propiedad del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los oferentes deberán 
tener en cuenta en sus ofertas, todos los trabajos que en las presentes 
especificaciones se indiquen e incluso aquellos que nombrados o no, se 
requieran para llevar a cabo su cometido. 
 
2. Forma de cotización: en pesos, y ajustada a las bases y 
condiciones establecidas en el presente pliego. 
 

De los Oferentes 
 
3. Dotación del Personal: El oferente deberá indicar para la 
prestación del servicio de instalación, la cantidad de personal que 
considere necesario afectar para llevar a cabo en forma eficiente cada 
una de las tareas materia de la presente contratación. 
 
4.   Constancia de Visita: Los oferentes deberán visitar indefectiblemente 
las instalaciones del edificio, a fin de imponerse de las características que 
hacen a la prestación del Servicio. La Visita a Obra se iniciará en el 
acceso del edificio en la fecha y horario ha coordinar con la 
Dirección de Obras (Tel. 4371-4361).  
 
 

Del adjudicatario 
 
5. Integración de la Garantía. Seguros: Dentro de los ocho (8) días 
de recibida la Orden de Provisión, el adjudicatario integrará la garantía de 
adjudicación y presentará la nómina del personal afectado y las pólizas de 
seguros con arreglo a las disposiciones del presente pliego y a 
satisfacción  del Tribunal Superior. 
 
6.        Término para presentar documentación: La falta de 
presentación de la garantía de adjudicación, las respectivas pólizas, etc., 
dentro del plazo fijado dará lugar en todos los casos la  aplicación de las 
sanciones a que se hiciere pasible. 
 
7. Comportamiento: El comportamiento del personal deberá ser en 



 

todo momento correcto y eficiente, pudiendo las autoridades de este 
Tribunal Superior de Justicia, emplazar a la empresa a fin que aplique las 
medidas disciplinarias que correspondieren. 
 
8. Remoción de personal: El adjudicatario deberá remover o en 
casos de excepción, reubicar, toda vez que le sea requerido por este 
Tribunal Superior, al personal que, por alguna causa, no sea considerado  
apto para el desempeño de las funciones encomendadas y/o hubiere 
incurrido en falta.  
 
9.    Condición de empleador: Deberá el adjudicatario asumir todas las 
obligaciones y cargas en su condición de empleador, eximiendo  
totalmente  al Tribunal Superior de Justicia de cualquier pretensión en tal 
sentido. El personal del adjudicatario no tendrá por tanto relación de 
dependencia alguna con este Tribunal.  
Asimismo el adjudicatario será responsable del cumplimiento de las 
Leyes que rigen en materia sanitaria (Libretas Sanitarias actualizadas, 
exámenes físicos, etc.). 
 
10. Seguros - Accidentes de Trabajo: La firma adjudicataria será 
responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo cuál 
debería contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones 
fijadas por la Ley N° 24557 y sus decretos reglamentarios. El seguro 
deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por 
incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o 
muerte, accidente de trabajo in itinere por los montos que fije la legislación 
vigente. 

En la póliza respectiva la empresa aseguradora deberá renunciar 
en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el 
Tribunal Superior de Justicia, sus funcionarios o empleados, bien sea con 
fundamento  en el artículo 39, punto 5 de la Ley 24557, o en cualquier 
otra forma jurídica con motivo de las prestaciones en especie o dinerarios 
que se vea obligada a otorgar o abonar al personal de la empresa 
contratista del Tribunal. 

Asimismo la aseguradora deberá estar obligada a comunicar al 
Tribunal Superior de Justicia, en forma fehaciente los incumplimientos al 
contrato de afiliación en que incurra el asegurado y especialmente la falta 
de pago en término de la misma, dentro de los diez días de verificado. 

En la póliza se deberá hacer constar que el contrato de afiliación no 
podrá ser anulado, modificado o enmendado sin previa notificación 
fehaciente al Tribunal Superior de Justicia en un plazo no inferior a los 
quince días corridos. 
 



 

 
11. Responsabilidad por las acciones de terceros: El adjudicatario 
deberá contratar un seguro que cubra los riesgos de responsabilidad civil 
por los daños que,  a consecuencia de la prestación del servicio, se 
ocasionen a personas, cosas y/o bienes de terceros y/o del Tribunal 
Superior de Justicia. Dicha póliza deberá ser endosada a favor del 
mismo.     
Asimismo deberá hacerle cumplir al personal a su cargo todas las normas 
de seguridad para  consigo mismo, para la conservación de bienes 
muebles  e inmuebles que correspondan, implementando  las medidas 
necesarias y brindando los elementos que se requieran.  

En las pólizas correspondientes al seguro de responsabilidad civil 
deberá hacerse constar que en caso de siniestro se transferirán al 
Tribunal Superior de Justicia todos los derechos y acciones emergentes 
del seguro. 

Tanto respecto del seguro de responsabilidad civil como el de 
riesgos de trabajo, si durante la prestación del servicio se produjera el 
vencimiento de las pólizas correspondientes, el contratista estará obligado 
a contraer nuevos seguros hasta la finalización efectiva de los trabajos o 
servicios encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y ocho 
horas (48) a la fecha de vencimiento de los mismos. 

En caso que las primas sean abonadas en cuotas, las respectivas 
pólizas no deberán contener cláusula restrictiva alguna, de existir 
incumplimiento en el pago de las mismas. 

Los seguros deberán contratarse en compañías aseguradoras con 
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. 

Las empresas contratistas al tiempo de presentar las facturas de 
cobro deberán acompañar los certificados de vigencia de las pólizas de 
seguro que correspondan en la Mesa de Entradas Administrativa. 

 
 Del locador: 

 
12. Aclaración de documentación: El Tribunal Superior de Justicia 
se reserva el derecho de solicitar ampliación o aclaración de la 
documentación presentada,  a fin de evaluar correctamente la oferta, sin 
alterar la presentación de la propuesta económica realizada. 
 
13.    Nombrar representante ante la adjudicataria: El Tribunal Superior 
de Justicia se reserva el derecho de designar agentes con autorización 
para que sirvan de nexo con la empresa que resulte beneficiaria de la 
presente licitación, debiendo ésta dirigirse en primera instancia a la 
persona designada  ante cualquier problema que exista durante la 
ejecución contractual. 
 



 

14. Fiscalización General de la Prestación: El Director General de 
Administración, o el representante autorizado designado por este Tribunal 
Superior de Justicia, fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones del 
adjudicatario y su personal, dará instrucciones y notificará las novedades 
en el desarrollo de las actividades de la prestación. Asimismo lo hará 
respecto de la calidad de los servicios. 
 
15. Conformidad definitiva: El Tribunal Superior de Justicia dará la 
correspondiente conformidad definitiva por las tareas realizadas, mediante 
el acta respectiva  o certificación del servicio ejecutado, extendida por la 
Dirección General de Administración o por  quien ésta delegue. 
 
16. Forma de Adjudicar: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires podrá o no adjudicar la presente contratación. 
La adjudicación recaerá en un solo oferente, cuya cotización, ajustada a 
las bases y condiciones establecidas en el presente pliego, resulte la más 
conveniente. 
 
17. Forma de Pago: El pago sé efectivizará dentro del plazo de veinte 
(20) días de la fecha de expedido el certificado de final de obra. 
 
18. Tramitación de Facturas: Las facturas deberán ser 
confeccionadas conforme a los términos establecidos por la Dirección 
General Impositiva y presentadas en la Dirección General de 
Administración - Mesa de Entradas,  sita en Cerrito n°  760, piso 6to.,  de 
lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs -. Asimismo, se dejará constancia en 
la mencionada factura de las exigencias del inc. 108, reglamentario del 
art. 61 de la Ley de Contabilidad. 
 
19.       Sanciones: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el presente Pliego, se regirá por las disposiciones de la Ley de 
Contabilidad y el Decreto Reglamentario 5720/72, referidas a sanciones, 
multas y/o penalidades, y demás normas vigentes en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, según correspondiere. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

CERRITO 760 
 

TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR  
PLANTA PISO SÉPTIMO 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 
 
OBJETIVO: 
La presente documentación, tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas 
Particulares  para los “Trabajos de pintura interior de la Planta piso séptimo” 
del edificio sito en Cerrito 760, propiedad del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los oferentes deberán tener en cuenta en sus 
ofertas, todos los trabajos que en las presentes especificaciones se indiquen e 
incluso aquellos que nombrados o no, se requieran para llevar a cabo los antes 
mencionado. 
 
Sectores a intervenir 
Los trabajos de pintura interior general, encomendados en la presente 
documentación, se refieren a la ejecución de la pintura completa de la totalidad de 
los cielorrasos, paramentos y carpinterías en la planta séptimo piso, no incluyendo 
las circulaciones verticales que involucra las escaleras ni los palieres de los 
ascensores, de acuerdo a lo indicado en plano adjunto. 
 
Los sectores incluidos en las presentes especificaciones técnicas corresponden a 
las áreas de Informática, telefonía, aula y la vivienda de Mayordomía del 
Tribunal. 
 
Intervenciones particulares  
Independientemente de lo expuesto en el párrafo anterior, se encuentran incluidos 
en las presentes especificaciones, los trabajos de pintura particulares, bajo los 
conceptos y requerimientos vertidos en estas, de los cielorrasos de las cajas de 
escaleras laterales, según se indica en plano adjunto.   
 
Trabajos previos 
Para la ejecución de los trabajos encomendados en las presentes, el Contratista 
deberá realizar los trabajos previos, que a continuación se detallan: 
 

· Albañilería  



 

Se deberán rehacer los revoques en paramentos y cielorrasos, que así lo 
requieran y que en plano adjunto se indican. Para tal fin se deberá proceder de 
acuerdo a lo indicado en la correspondiente División de la presente 
documentación. 
 
· Cielorraso de roca de yeso en placas 
En local Aula se deberá realizar un cielorraso de roca de yeso, según se indica 
en la correspondiente División de la presente documentación. 
Previo a la ejecución del cielorraso solicitado, se deberán desmontar los 
plafones de madera del sistema de iluminación, preservando los artefactos del 
mismo. 
El Contratista deberá realizar la iluminación en el nuevo cielorraso, y su 
correspondiente circuito eléctrico con cañería de PVC rígido aprobado, con los 
artefactos existentes antes mencionados. La posición de las luminarias al igual 
que los circuitos de encendido, deberá ser el mismo que el existente, por tal 
motivo el Contratista deberá realizar el correspondiente relevamiento para tal 
fin.  
 
· Ventilaciones 
En el local Gabinete del servidor, se deberá ejecutar una ventilación por medio 
de un conducto de chapa galvanizada de sección cuadrada de 20x20 cm. con 
rienda de fijación intermedia, según el recorrido que se indica en plano. En 
cada uno de los extremos del mismo, interior y exterior, se deberá colocar una 
reja de aireación de chapa galvanizada  
El mencionado conducto conectara el local del gabinete con el patio de aire y 
luz.. El mismo se colocará por debajo de la viga y con pendiente hacia el 
exterior, no permitiendo el ingreso de agua de lluvia. 
Se deberá sellar la unión del muro exterior con el conducto, con el propósito 
de impedir filtraciones de agua. 
Tanto el conducto como las rejas se deberán pintar con esmalte sintético y 
bajo los lineamientos planteados en las presente Especificaciones Técnicas 
particulares  

 
Terminaciones 
En todos los casos el Contratista deberá respetar los colores, acabados y texturas 
existentes de cada uno de los locales o áreas a intervenir. 
Lo anteriormente indicado se refiere a la totalidad de los paramentos, cielorrasos, 
carpinterías, ornatos, etc, según corresponda. 
 
Conceptos generales 
El Contratista deberá tomar los recaudos para que tanto el acceso de personal; el 
ingreso de materiales, herramientas y equipos para la ejecución de la obra y el 
retiro de escombros, se realice  por el acceso existente al edificio que la Dirección 
de Obra indique. Se deberán extremar todas las medidas de seguridad hacia el 



 

interior de la obra y la vía pública no generando interferencia con el normal 
funcionamiento de estas, en cuanto a transeúntes y vehículos.  
El Contratista dispondrá de un espacio para ubicar su obrador, que la Dirección de 
Obra determinará con antelación al inicio de la obra. El mencionado obrador 
deberá permanecer en óptimas condiciones de higiene y seguridad, quedando el 
Contratista como único responsable de los elementos que para la ejecución de la 
obra se requiera, como así también los efectos personales de su personal. La 
Dirección de Obra indicará al Contratista el sector para el local sanitario en el 
edificio, que será utilizado por su personal a cargo, el mismo deberá ser 
acondicionado a tal efecto. 
El obrador cumplirá con la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo y sus 
correspondientes reglamentaciones. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno, en caso que fuese necesario 
introducir modificaciones por razones funcionales, de seguridad u otras. 
Las presentes especificaciones describen  en todo su cuerpo y propone en 
concepto de producto tipo determinadas marcas y modelos, las que se mencionan 
tan solo como característica o forma constructiva exclusivamente. El Oferente 
podrá incluir en su oferta productos de calidad y características equivalentes de 
otra marca y modelo a la mencionada. 
En todos los casos su aprobación se realizará previa prueba de calidad y 
verificación de los materiales. En los casos que la oferta incluya productos 
equivalentes a los descriptos, estos deberán ser de marcas reconocidas. El 
Oferente deberá presentar muestra de los propuestos, sus certificados y su 
adaptación a las normas IRAM. 
En todos los casos los productos deberán responder con las normas establecidas 
en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
Esta descripción somera no agota ninguno de los temas que han sido señalados de 
manera particular. 
 
TRABAJOS A NO EJECUTAR 
En los casos que durante la realización de los trabajos encomendados, la 
Dirección de lo Obras detecte alguna filtración o deterioro, que no sea factible 
solucionar en el plazo de ejecución de la obra, el Contratista no deberá ejecutar la 
pintura en la totalidad del paramento que presente deterioro, descontando la 
superficie total del mismo.  
Por tal motivo el Oferente deberá cotizar en su oferta el costo unitario de cada tipo 
de pintura involucradas en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
PLAZO DE EJECUCION 
El plazo total de ejecución será de Doce (12) días corridos, computándose desde 
la fecha en que se labra el ACTA DE INICIO DE OBRA en  forma conjunta entre 
la Dirección de Obra  y  el Contratista y de acuerdo al Cronograma de los 
trabajos que en el presente Objetivo se describe. Cualquier oferta cuyo plazo sea 
mayor al máximo señalado al comienzo no será considerada. 



 

El Tribunal Superior de Justicia podrá variar la secuencia del cronograma en base 
a sus requerimientos, como así también postergar la ejecución de hasta un 20 % de 
los trabajos encomendados, incrementando el plazo de ejecución en veinte (20) 
días corridos mas, no generando esto reclamo alguno por parte del Contratista.  
El Contratista podrá solicitar prorroga de plazo de ejecución de obra, dentro de 
los tres (3) días hábiles de producida la causa que la motiva, en las siguientes 
circunstancias: 

· Caso fortuito o fuerza mayor. 
· Huelga general o paros parciales de los gremios 

afectados a los trabajos. 
· Días de lluvia que superen la media mensual de 

los últimos cinco (5) años según datos del 
Servicio Metereológico Nacional, o en caso de 
lluvias torrenciales y que sus consecuencias 
afecten el desarrollo de la obra.     

· Ejecución de tareas por modificación de contrato. 
La prórroga del plazo, no dará lugar a modificación del precio del contrato. 
 
CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos de pintura especificados se realizarán de forma tal que no 
intervengan en el normal funcionamiento del Tribunal, motivo por el cual se 
ejecutarán durante la próxima Feria judicial de invierno 2006 (24 de julio 
al 4 de agosto de 2006). El Contratista deberá seguir el cronograma de 
trabajos de forma tal que ellos se inicien el primer día de la antes citada feria 
judicial y se encuentren concluidos dos (2) días antes de la fecha de finalización 
de esta. 
El periodo de ejecución antes citado corresponde, estimativamente, a las tercera y 
cuarta semana completas del mes Julio de 2006. El Tribunal informará al 
Contratista la fecha exacta de inicio con anterioridad al día 5 del mencionado mes.   
 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 
El Oferente deberá presentar una planilla de cotización para la ponderación del 
Tribunal y posterior seguimiento de obra. 
Los Oferentes realizarán su propia medición con el motivo de finalizar la obra de 
acuerdo al pliego. No se tendrá en cuenta ningún tipo de reclamo, durante la 
ejecución de los trabajos y la finalización de los mismos dado el carácter de Ajuste 
Alzado de la cotización, por diferencias entre el cómputo preliminar y la realidad 
de la obra.  
El cómputo a indicar en la antes mencionada planilla de cotización, incluirá la 
totalidad de los trabajos encomendados bajo el concepto de cotización antes 
indicado.  
Se deberá cotizar el costo unitario e incluir en la citada planilla de cotización, de 
cada uno de los tipos de trabajos a ejecutar, basado esto a lo expresado en el punto 
siguiente. 



 

 
CERTIFICADO DE VISITA A OBRA 
Los proponentes deberán concurrir al edificio objeto de la presente licitación antes 
de efectuar su propuesta.  
Se realizará la visita a obra en forma conjunta con la totalidad de los Oferentes y 
el personal de la Dirección de Obras del Tribunal Superior de Justicia, a efectos de 
salvar  las dudas a requerimientos ampliatorios de lo expresado en las presentes 
Especificaciones Técnicas Particulares.  
La Visita a Obra se iniciará en el acceso del edificio en la fecha y horario ha 
coordinar con la Dirección de Obras (Te. 4371-4361).  
Deberán estar presente todos los oferentes que hayan adquirido la documentación 
licitaria, Concluida la visita a obra la Dirección de Obra extenderá a cada uno de 
los oferentes presentes, un Certificado de Visita a Obra. Dicho certificado formará 
parte de la documentación a presentar. 
Por lo expresado la presentación de las ofertas supone, por parte del Oferente, el 
conocimiento de los lugares donde se efectuarán las obras, así como todas las 
informaciones relacionadas con la misma y toda otra circunstancia que pueda 
influir sobre el  desarrollo, costo y terminación  de los trabajos.  
Aquellas empresas que, habiendo adquirido el pliego respectivo, no incluyan en 
su oferta el Certificado de Visita a Obra emitido por la Dirección de Obras 
quedarán automáticamente descalificadas.  
 



 

DIVISION 1:  TRABAJOS PREVIOS 
SECCION 01: ALBAÑILERIA 
 
D1: 01.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, 
herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la reparación de 
los revoque y cielorrasos existentes que así lo requieren y que en planos 
se indica a modo de aproximación. 
El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental 
importancia por lo cual el Contratista le dedicará particular esmero y mano 
de obra especialmente calificada. 
 
D1: 01.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS 
Coordinar los trabajos con todos los de pintura. 
 
D1:01.3. PRECAUCIONES 
Tanto en paramentos como en cielorrasos se procederá a la limpieza 
dejando los ladrillos o superficie soporte, según corresponda bien a la 
vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de 
costras en la superficie. Deberá humedecerse suficientemente la 
superficie existente sobre el que se vaya a aplicar el correspondiente 
revoque. 
 
D1:01.4. REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Salvo en los casos en que se indique especialmente lo contrario, los 
revoques tendrán el espesor total que en cado caso corresponda. 
 
Jaharro o revoque grueso interior y exterior 

- Sobre las superficies de las paredes de ladrillo o losa, se 
ejecutará un revoque grueso con el propósito de lograr una 
superficie plana y no alabeada. Se procederá  a la construcción 
de fajas de menos de 1 m de distancia entre las que se 
rellenarán con el mortero para conseguir eliminar todas las 
imperfecciones y deficiencias y lograr la tolerancia de medidas. 

-  El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar 
la adherencia del enlucido, cuando se deba aplicar previamente 
aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes que comience el 
fragüe de esta. 

Revoque impermeable 
- En general y salvo indicación expresa, en todo muro exterior 

cara externa y antes de procederse a la construcción de 
cualquier tipo de revoque, se ejecutará un azotado de mortero 
de cemento y arena con agregado de hidrófugos de la mejor 
calidad, y de un espesor no inferior a 3 mm. 



 

Enlucidos o revoques finos 
- Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los 

enlucidos que tendrán un espesor de 3 a 5 mm  Para la 
ejecución de enlucido a la cal se usarán morteros con arena 
fina, la que será previamente tamizada para asegurar la 
eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. El 
enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratas de madera, 
sin uniones ni retoques para lo cual se extenderán paños 
enteros procurando uniformidad de aspecto. Las rebabas o 
cualquier defecto de la superficie se eliminará pasando un fieltro 
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija 
fina. 

 
D1:01.5 MUESTRAS Y ENSAYOS 
La Dirección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de 
revoques a fin de verificar y aprobar la calidad de terminación. 
 
 
DIVISION 1:   TRABAJOS PREVIOS 
SECCION 02: CIELORRASO DE ROCA DE YESO 
 
D1:02.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, 
herramientas, equipos, transporte, mano de obra necesarios para la 
ejecución del cielorrasos de placas de roca de yeso (Durlock), indicado en 
el Objetivo. 
La altura libre sobre el cielorraso será de 16 cm., para albergar los 
artefactos de iluminación, la aislación térmica y la barrera de vapor, según 
se indica en la presente División. 
 
D1:02.2. COORDINACION CON OTROS RUBROS 
Coordinar los presentes trabajos con los previos de albañilería, 
electricidad y artefactos de iluminación. 
 
D1:02.3. PRECAUCIONES 
Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes 
alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier inconveniente que se 
pudriera producir con la adopción de las alturas consignadas en los 
planos. 
 
D1:02.4. MATERIALES 
Tabiques de placas de roca de yeso 



 

- Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20 x 2,40 
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras, 
espesor 12,5 mm, con borde para el tomado de junta. 

- Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20 x 2,40 con 
lámina de protección hidráulica especial sobre ambas caras, 
espesor 12,5 mm, con borde para el tomado de junta,. en los 
locales sanitarios y en los indicados según planos (placa verde)   

 
Perfiles estructurales 
- Perfiles estructurales específico de chapa galvanizada Nro. 24 de 70 
mm.  

- Elementos de anclaje galvanizados.  
- Las velas no deberán ser rígidas, configurando una fijación 

flexible. 
 
Aislaciones 

- Se usarán para la aislamiento térmica, rollos de lana de vidrio 
de 20 kg/m3, de 2” de espesor. 

- Para la barrera de vapor se utilizará polietileno de 200 micrones.  
 
Tomado de juntas de placas 

- Para el tomado de juntas se usará banda Shett rock by Gypsun 
Company o equivalente. 

 
D1:02.5. MANO DE OBRA 
Cielorrasos de placas de yeso Durlock 

- Se dispondrán perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos 
como estructura maestra y otros como montantes o travesaños 
cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminándose con 
una soleta perimetral, unida a los muros mediante la colocación 
de tarugos Fisher. 
La estructura deberá quedar completamente nivelada y 
asegurada a la estructura por medio de velas que no deberán 
ser rígidas, se colocarán cada metro lineal. 
 

- Bajo esta estructura se montarán las placas de yeso Durlock, 
dispuestas en forma alternada. Los tornillos de fijación a la 
estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a 
menos de 15 mm de los bordes del tablero, serán de tipo Parker 
autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa 
de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla especial 
flexible, para cubrir la depresión lateral de las placas y la 
producida por la colocación de tornillos y la propia junta. Se 
efectuará el enduído completo de las superficies. 



 

 
Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, 
llevarán buña. 

 
Aplicación del Manual del colocador de Durlock 

- Para dilucidar cualquier duda que pudiera producirse, durante la 
ejecución de la obra y que pudiera no estar suficientemente 
desarrollada en estas especificaciones, se deberá consultar al 
Manual mencionado y al fabricante de los productos primarios. 

 
 
D1:02.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Será responsabilidad del Contratista la coordinación de la ejecución de la 
instalación eléctrica  y colocación de los artefactos de iluminación del 
cielorraso, de manera tal que no interfieran los elementos estructurales 
del cielorraso.  
Todos los cortes en cielorrasos, necesarios e indicados para la colocación 
de los cortinados y el manipuleo del la unidad condensadora del sistema 
de climatización central, serán terminados con ángulo de chapa doblada 
BWG 14 de 20 x 12 mm, pintado de igual color al del cielorraso donde se 
encuentren ubicados. La terminación será con dos manos de convertidor 
de óxido y tres de pintura epoxi. 
 
D1:02.7. MUESTRAS Y ENSAYOS 
La Dirección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para 
verificar el nivel de terminaciones de placas, enduídos, etc. 
  
 
DIVISION 2: TRABAJOS DE PINTURA 
SECCION 01: PARAMENTO, CIELORRASO Y CARPINTERÍA 
 
D2.01.1.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos aquí especificados incluirán todos los materiales y mano de 
obra necesarios para la ejecución de la pintura de los paños de 
paramentos, cielorrasos y carpinterías indicados. 
El Contratista deberá tener en cuenta que el acabado y tipo de pintura a 
utilizar será de idénticas características al del elemento a pintar, con su 
correspondiente tratamiento de su superficie. 
En cuanto al tipo de pintura de los paramentos será látex al agua.  
A su vez los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o 
señalización de las obras.  
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de los muros 
de albañilería, revocados, tabiques y cielorrasos de placas de yeso 



 

(Durlock), cielorrasos húmedos, cielorrasos especiales, carpinterías 
metálicas y herrerías, etc. según las especificaciones de planos.  
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que 
aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que 
en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene y/o 
señalización en todas las partes de ella, visibles u ocultas. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no 
se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por 
la Dirección de Obra, el Contratista tomará los provisiones del caso, dará 
las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un 
acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional. 
 
D2.01.2. COORDINACION  
Coordinar con todos o algunos de los siguientes elementos: revoques, 
revestimientos, carpinterías y herrerías, carpintería de madera, vidrios, 
cielorrasos, instalación eléctrica en general, artefactos de iluminación, 
pisos y zócalos. 
 
D2:01.3. PRECAUCIONES 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no 
manchar otras partes de la obra, tales como vidrios, pisos, revestimientos, 
cielorrasos especiales, artefactos eléctricos y sanitarios, etc., pues en el 
caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposiciones a solo 
juicio de la Dirección de Obra. 
El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de 
preservar las obras del polvo y la lluvia. A tal efecto en el caso de 
elementos o estructuras exteriores procederá a cubrir la zona que se 
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica 
impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta 
cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en 
que opte por desarrollar el trabajo. 
No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura 
haya secado completamente. 
Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar una 
revisión general de las superficies, salvando con el enduido adecuado a la 
pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo las reposición de los 
materiales de terminación o su reparación para cualquier tipo de superficie 
o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra. 
Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar el barrido de los 
locales, debiéndose preservar los solados con lonas o filmes de 
polietileno que el Contratista proveerá. 
No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o 
grasas, debiendo ser raspadas profundamente, pasándoles un cepillo de 
paja o cerda y luego lijadas. 



 

Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo 
de 5 grados centígrados, ni tampoco con superficies expuestas 
directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío 
matutino, nieblas, humedad excesiva, etc. 
 
D2:01.4. MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad 
dentro de su respectiva clase y de marca indicada en la presente 
especificación, aceptada por la Dirección de Obra. 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse 
incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de 
formulación o fabricación del material el único responsable será el 
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado 
que deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para 
asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las cláusulas 
contractuales. 
 
Látex al agua 

- Pintura en base de agua tipo Albalátex o equivalente, para ser 
aplicada sobre paredes y cielorrasos interiores. No debe 
mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso 
puede adicionarse le cantidad de agua recomendada por el 
fabricante para obtener un fácil pintado. 

 
Esmalte sintético 

- Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo “Akyd”, tipo 
Albalux o equivalente, para ser aplicada sobre carpinterías 
metálicas, herrerías y madera. 

 
Esmalte sintético semimate 

- Pintura elaborada con resinas sintéticas de terminación 
semimate, tipo Satinol o equivalente, para ser aplicada sobre 
carpintería metálica, herrería y madera. 

 
 
Enduídos, imprimadores, fijadores 

- En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y 
del tipo correspondiente, según el fabricante, para daca uso a 
fin de garantizar su compatibilidad. 

 
Diluyentes 

- Serán en todos los casos, los especificados expresamente para 
cada tipo de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado 
cualquier trabajo en que no haya respetado esta especificación. 



 

 
D2:01.5. ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados 
y provistos de su sello de garantía. 
Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad 
establecidas por normas para depósitos de inflamables. 
 
D2:01.6. MANO DE OBRA 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la 
preparación de pintura y su aplicación. 
Las distintas manos a aplicar cruzadas a fin de lograr buen aspecto y 
terminación del acabado, evitando el exceso de material. 
El Contratista notificará a la dirección de Obra, sin excepción alguna, 
cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una 
mano de otra por su tono (salvo que afecten la terminación). Como regla 
general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso por 
escrito sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado., se dará la última 
mano después que todos los gremios que entran en la construcción en 
cada sector hayan dado fin a sus trabajos. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos 
tengan un acabado sin huellas de pinceladas y/o rodillos. 
De no responder el pintado a la muestra aprobada se hará repintar las 
superficies a sólo juicio de la Dirección de Obra. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a 
título ilustrativo ya que se deberá dar la cantidad de manos que requiera 
un perfecto acabado a juicio de la Dirección de Obra. 
No se deberá dejar transcurrir períodos prolongados de tiempo luego de 
haber “imprimado” o “fondeado” elementos de madera o metal para 
completar el proceso de pintado. 
 
Pintura al látex sobre muros y cielorrasos 

- Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, 
se lavarán con una solución de ácido clorhídrico al 09% y se le 
pasará papel de lija Nro. 2 para alisar los granos gruesos del 
revoque. Posteriormente se dará una mano de fijador diluido 
con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, 
quede mate. Posteriormente se hará una aplicación de enduido 
plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas 
delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará con lija 5/0 en 
seco; después de un intervalo de 8 horas se quitará en seco el 
polvo resultante de la operación anterior. 
En los paramentos de placas de yeso, terminados con su 
enduido de terminación, se procederá a la preparación de la 
superficie, mediante su lijado.  



 

Luego se aplicarán las manos de pintura al látex especificada 
que fuere menester para su correcto acabado. La primera 
diluida el 50% con agua y las dos siguiente sin rebajar, salvo 
que lo determine la absorción de las superficies. 
En este caso, el procedimiento lo deberá aprobar previamente 
la Dirección de Obra. 

 
Esmalte sintético semimate sobre muros y cielorrasos 

- Se aplicará una mano de imprimación sobre las superficies que 
deben estar limpias, secas y libres de partículas de polvo. Se 
aplicarán las manos de enduido plástico que sean necesarias, 
con similares prescripciones que en las pinturas al látex. 

 
Esmalte sintético sobre carpinterías, metálicas y herrerías 

- Todo elemento metálico, salvo indicación en contrario será 
pintado con esmalte sintético según el siguiente esquema: 

a) Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida 
aplicada en taller mediante abrasión mecánica o aplicación de 
removedor. 

b) A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado 
con aire a presión de la superficie, hasta obtener la superficie de 
metal blanco. 

c) Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con 
tetracloruro de carbono.  

d) Una mano de antióxido con espesor mínimo dee40 micrones en 
un lapso no mayo de dos horas desde la finalización de los 
trabajos indicados antes. Este antióxido será de cromato de 
zinc. 

e) Una segunda mano, como repaso , dl mismo antióxido con un 
espesor mínimo de 40 micrones. 

f) Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo 
en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente uniforme 
en su terminación. 

g) Una primera mano de esmalte sintético,  que se efectuará con 
80% esmalte sintético y 20% de solvente adecuado. 

h) Una segunda capa con esmalte sintético puro con un espesor 
mínimo de 40 micrones. 

i) Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando 
se hayan finalizado los trabajos de pintura sobre muros, previo 
lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta 
mano y la anterior superase las 72 horas. 
El acabado deberá responder exactamente a la muestras 
aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el número de 
manos de esmalte. 



 

 
Esmalte sintético sobre estructuras metálicas. 

- Para la pintura de estructuras metálicas, se cumplirán las 
prescripciones anteriores. Como antióxido se usará convertidor 
de óxido Ferrobet o equivalente. 

 
D2:01.7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
La preparación de tonos responderá a las especificaciones de colores 
indicada por la Dirección de Obra, sin cuya aprobación previa no podrán 
iniciarse los trabajos de pintado. 
 
D2:01.8. MUESTRAS Y ENSAYOS 
Muestras 

- De todas las pinturas, colorantes, enduídos, imprimadores, 
selladores, diluyentes, etc., el Contratista entregará muestras a 
la Dirección de Obra para su aprobación. 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la 
primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras 
que se contratan las muestras de color y tono que la Dirección 
de Obra le solicite: Al efecto se establece que el Contratista 
debe solicitar la indicación de las tonalidades y colores por nota 
y de acuerdo al catálogo o muestras que le indique la Dirección 
de Obra, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor 
y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 
cm ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura 
en todas sus fases, que someterá a aprobación de la Dirección 
de Obra. Esta podrá hacer ejecutar tramos de muestra de las 
distintas superficies a pintar. 

 
Ensayos 

- A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, 
para su aprobación se tendrán en cuenta las siguientes 
cualidades: 

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al 
deslizamiento del pincel o rodillo. 

b) Nivelación: Las marcas de pincel o rodillo deberán desaparecer 
transcurrido un lapso de tiempo de estimativamente 45 minutos 
de haber sido aplicada. 

c) Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del 
fondo con el menor número de manos posibles. 

d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad 
al tacto y adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible 
según la clase de acabado. 



 

e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar 
sedimentos este deberá ser blando y fácil de disipar. 

 
La Dirección de Obra podrá hacer ejecutar al Contratista todos 
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 
materiales, estando a cargo del segundo los costos de los 
ensayos, si los materiales fueran defectuosos. 
Los ensayos de calidad y espesor para determinar el 
cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en 
laboratorio oficial, a elección de la Dirección de Obra y su costo 
será a cargo del Contratista, como así también el repintado total 
de la pieza que demanda la extracción de la probeta, si los 
materiales fueran defectuosos. 

 
 
DIVISION 3: CONCEPTOS GENERALES 
SECCION 01:  LIMPIEZA 
 
D3:01.1. LIMPIEZA DIARIA 
El Contratista deberá organizar su trabajo en forma diaria de modo que 
los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su 
contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del 
área de las obras, para evitar perturbaciones en la mancha de los 
trabajos. 
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la 
obra. 
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el 
estacionamiento de los camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni 
los accesos de las zonas aledañas.  
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las 
carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los 
residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, 
revoques y capas aisladoras. 
 
D3.01.2. LIMPIEZA FINAL 
a) El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de 

habitabilidad. 
b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de material se 

quitarán con espátula y elementos correspondiente cuidando los 
detalles y prolijando la terminación de los trabajos ejecutados.  

c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la 
construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el 
destino que la Dirección de Obra disponga, exigiendo similares tareas 
a los subcontratistas. 



 

d) Todos los trabajos se realizarán en cuenta del Contratista, quién 
también proveerá las herramientas y materiales que se consideren 
para la correcta ejecución de las citadas tareas. 

e) El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la 
pérdida de  cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se 
produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por 
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Dirección de Obra se 
hubiera incurrido. 

 
 
DIVISION 3: CONCEPTOS GENERALES 
SECCION 02: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de 
corte mecánico, equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, 
silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta de las tareas 
previstas en su contrato. 
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de 
replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad 
de la obra y las características de cada tarea correspondiente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el 
listado de máquinas que usará (tipo, marca, modelo, capacidad, año de 
fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no será 
excluyente. 
Todos los equipos y herramientas deberá ser conservados en condiciones 
apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos. 
El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos 
mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los 
cuales la Dirección de Obra extienda autorización por escrito. 
Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de equipos 
durante la ejecución de los trabajos, la Dirección de Obra podrá ordenar el 
retiro y su reemplazo por otros en buenas condiciones de uso. 
El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, se convendrá con la 
Dirección de Obra. 

 
 
DIVISION 3: CONCEPTOS GENERALES 
SECCION 03: AYUDA DE GREMIOS 
 
Se entiende por Ayuda de Gremio aquella publicada por la Cámara 
Argentina de la Construcción, según usos y costumbres. 
Básicamente y en forma indicativa, consiste en la provisión por parte del 
Contratista de las siguientes prestaciones, sin que este listado sea 
excluyente ni limitativo: 



 

 
a) Locales de uso general con iluminación para el personal, destinados a 

vestuarios y sanitarios: 
b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres 

y herramientas. 
c) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso 

de los andamios livianos y de caballetes queda a cargo de los 
subcontratistas. 

d) Retiro de deshechos y todo trabajos de limpieza. 
e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 metros del lugar de 

trabajo: fuerza motriz para herramientas y un tomacorriente  para 
iluminación. 

f) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la 
obra, para el traslado de materiales y colaboración para la descarga y 
traslado. 

g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y lozas y 
todos los trabajos de albañilería en general, tales como amurado de 
marcos, colocación de grampas e insertos, tacos, etc. 

h) Colaboración en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los 
subcontratistas y verificación de modificaciones y medidas en obra. 

i) Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías 
y provisión y preparación de mezclas para los subcontratistas que lo 
requieran. 

j) Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de 
albañilería para colocación de tableros, equipos y cajas mayores de la 
instalación eléctrica. 

k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos 
anclajes. 

l) Provisión de agua en cada piso para los subcontratistas que la 
necesiten. 

m) Toda aquella necesaria según usos y costumbres, aunque no esté 
mencionada precedentemente, dadas las características del proyecto. 

 
El Contratista tendrá en cuenta durante la ejecución de la totalidad de la 
obra, la coordinación de las tareas de la ayuda de gremio con cada uno 
de los contratistas propios y de las obras antes mencionadas.   
 
 
  
 
 


